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Optielijst

£ stam + De Koning Bouw

Projectnr. : 00715.3 N
e " . Ruwbouwdeadlines:
Omschrijving : Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven Verdieping 6 m 8: 30 april 2026
. A1 Verdieping 9 tm 11: 11 juni 2026
Datu.r:n : 6-1-2026 . Verdieping 12: 2 juli 2026
Bedrijf : Stam + De Koning Bouw bv Afbouwdeadi
. Lo ouwdeadlines:
Bouwnummer  : Verdieping 6 tm 12 Verdieping 6 tm 8: 10 september 2026
Verdieping 9 en 11: 1 oktober 2026
Verdieping 12: 5 november 2026
Prijzen worden later aan u overhandigd Als het verkoopmoment kort voor de deadline is, kunnen de

opties beperkter zijn

[:] A 001 Afwerkingsoptie wanden en vloeren (wildverband) app.
24tim11.4
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

[:] A 002 Afwerkingsoptie wanden en vloeren (visgraad) app. 2.4
tim11.4
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

[:] A 009 Afwerkingsoptie wanden en vioeren (wildverband) app.
23t/im11.3en3.5t/m11.5
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.
Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,

enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.
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£ stam + De Koning Bouw

: 00715.3

: Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven
1 6-1-2026

: Stam + De Koning Bouw bv

: Verdieping 6 t/m 12

Afwerkingsoptie wanden en vloeren (visgraad) app. 2.3
tim11.3en 3.5t/m 11.5
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vioeren (wildverband) app.
21t/m11.1en 2.2 t/m11.2
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vloeren (visgraad) app. 2.1
tim11.1en 2.2 t/m 11.2
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.
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: 00715.3
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: Stam + De Koning Bouw bv

. Verdieping 6 t/m 12

Afwerkingsoptie wanden en vioeren (wildverband) app.
121
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vloeren (visgraad) app. 12.1

In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vioeren (wildverband) app.
12.2
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.
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: 00715.3

: Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven
1 6-1-2026

: Stam + De Koning Bouw bv

: Verdieping 6 t/m 12

Afwerkingsoptie wanden en vloeren (visgraad) app. 12.2

In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vloeren (wildverband) app.
12.3
In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Afwerkingsoptie wanden en vioeren (visgraad) app. 12.3

In deze afwerking zit het volgende:

- Dekvloer egaliseren

- PVC-vloerafwerking in wildverband stroken

- Plinten MDF 12x90mm afgelakt 1-laags in lichte kleur

- Afkitten plinten

- Dunpleisterwerk op de wanden incl. latex spuiten in één lichte kleur

De groepskorting is in de optieprijs opgenomen.

Het is helaas niet mogelijk om een deel van deze optie uit te laten voeren,
enkel als combinatie.
De wand- en vloerafwerking zal na oplevering worden geplaatst.

Vervallen spuitwerk per appartement

Het vervallen van het plafondspuitwerk.

Bij het vervallen van het plafondspuitwerk ziet u het onafgewerkte beton.
Het plafond wordt zonder voorbehandeling of reparaties opgeleverd.
Prijs op aanvraag.
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£ stam + De Koning Bouw

: 00715.3

: Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven
1 6-1-2026

: Stam + De Koning Bouw bv

: Verdieping 6 t/m 12

Draairichting binnendeur wijzigen

Wijzigen van de draairichting van één binnendeur.

Exclusief het verplaatsen van eventuele schakelaars of overige elektra
aansluitpunten, deze worden apart verrekend.

Draairichting door koper aan te geven.

Deuren volgens offerte (digitale) deurenportaal
Berkvens BV
Optie volgens offerte deurenportaal.

Deuren standaard uitgevoerd
Deuren worden standaard uitgevoerd volgens technische omschrijving.
Er is geen gebruik gemaakt van het deurenportaal.

Aanbrengen achterhout bij metalstudwand per m2

Metal stud wanden zijn niet geschikt om zwaardere materialen aan te bevestigen, 77777
bijvoorbeeld een televisie of keukenkastje.

Er kan achter de gipsplaat gedeeltelijk houten beplating aangebracht worden

zodat dit gedeelte van de wand een hogere draagvermogen heeft.

U dient hiervoor een gemaatvoerde tekening aan te leveren met daarop de

hartmaat, hoogte en breedte van het achterhout.

Prijs per m2 waarbij hele m2 gerekend worden.

Op de verkoopcontracttekening is weergegeven welke wand in metal stud

uitgevoerd wordt.

Verplaatsen elektra-installatiepunt
Het verplaatsen van een standaard elektra installatiepunt in de wand naar een
nader te bepalen positie (b.v. schakelaars, wcd's, CAl en data).

Aanpassen enkele wed naar dubbele wed

Aanpassen dubbele wandcontactdoos naar 3-voudige

wandcontactdoos
Aanpassen dubbele wandcontactdoos naar 4-voudige

wandcontactdoos
Aanpassen dubbele wandcontactdoos naar 5-voudige

wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos bedienbaar via

bestaande schakelaar
Wandcontactdoos en schakelaar dienen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.

Extra enkele wandcontactdoos op nieuwe schakelaar
Wandcontactdoos en schakelaar dienen in dezelfde ruimte te worden geplaatst.

Extra enkele wandcontactdoos

Extra dubbele wandcontactdoos
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£ stam + De Koning Bouw

: 00715.3

: Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven
1 6-1-2026

: Stam + De Koning Bouw bv

: Verdieping 6 t/m 12

Extra 3-voudige wandcontactdoos

Extra 4-voudige wandcontactdoos

Extra 5-voudige wandcontactdoos

Linker wandcontactdoos bedienbaar met nieuwe
schakelaar
Van een bestaande meervoudige wandcontactdoos wordt de linker wandcontactdoos

schakelbaar gemaakt via een extra lichtschakelaar. De lichtschakelaar dient in
dezelfde ruimte geplaatst te worden.

Linker wandcontactdoos bedienbaar op bestaande
schakelaar
Van een bestaande meervoudige wandcontactdoos wordt de linker wandcontactdoos

schakelbaar gemaakt via een bestaande lichtschakelaar. De lichtschakelaar dient
in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.

Extra wandcontactdoos op aparte groep

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangeslotenopeen. 7777
aparte groep tot max. 3600 Watt. Exclusief eventuele extra aardlekschakelaar

en/of uitbreiden van de groepenkast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Aanpassen loze leiding naar enkele wandcontactdoos
opapartegroep
Het bedraden van een loze leiding en voorzien van een enkele wandcontactdoos,

aangesloten op een aparte groep tot max 3600 Watt.

Let op: Indien de meterkast uitgebreid dient te worden met een
aardlekschakelaar dan wordt deze uitbreiding apart berekend en achteraf aan u
doorbelast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Aanpassen wcd enkel op bestaande groep naar wcd
enkel op aparte groep
Let op: Indien de meterkast uitgebreid dient te worden met een

aardlekschakelaar dan wordt deze uitbreiding apart berekend en achteraf aan u
doorbelast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Perilex 2-fase aansluiting aanpassen naar 3-fase

Let op: Indien de meterkast uitgebreid dient te worden met een
aardlekschakelaar dan wordt deze uitbreiding apart berekend en achteraf aan u
doorbelast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Extra 2-fase perilexaansluiting

Let op: Indien de meterkast uitgebreid dient te worden met een
aardlekschakelaar dan wordt deze uitbreiding apart berekend en achteraf aan u
doorbelast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Pagina 6 van 15



Optielijst

Projectnr.
Omschrijving
Datum

Bedrijf
Bouwnummer

[JE 100

[JE101

[JE 102

[:]E103

[:]E120

[JE121

[:]E122

£ stam + De Koning Bouw

: 00715.3
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Verplaatsen van een bestaande centraaldoos

Het verplaatsen van een centraaldoos binnen dezelfde ruimte. De nieuwe posite =~ 77
is op basis van circa maten.

Let op: positie van het lichtpunt is altijd onder voorbehoud, de uiteindelijke

positie zou af kunnen wijken van de op tekening weergegeven positie i.v.m. de

reeds aanwezige installaties in de verdiepingsvloer.

Extra loze leiding 3/4" met inbouwdoos
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (3/4") met controledraad, vanuit
de meterkast naar een nader te bepalen positie in de woning.

Extra loze leiding 3/4" zonder inbouwdoos
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (3/4") met controledraad, vanuit
de meterkast naar een nader te bepalen positie in de woning.

Extra Loze leiding 3/4" vanaf centraaldoos in dezelfde
ruimte
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (3/4") , vanaf de centraaldoos

naar een nader te bepalen positie in de woning.

Extra wandlichtpunt geschakeld op een bestaande
schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld met een

bestaande schakelaar.
Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven
op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.

Extra wandlichtpunt op extra schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld met een extra 7777
schakelaar.

Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven

op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.

Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld op
bestaande schakel@gar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos,

geschakeld op een bestaande schakelaar
Dit wandlichtpunt wordt uitgevoerd als een losse pijp uit de muur zonder
afdekraampje.

Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven
op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.
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: Verdieping 6 t/m 12

Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld op
extra schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos,

geschakeld op een extra schakelaar.
Dit wandlichtpunt wordt uitgevoerd als een losse pijp uit de muur zonder
afdekraampje.

Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven
op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.

Bedraden loze leiding naar perilex met aansluiting in de
meterkast tot 7,4 kW
Let op: Indien de meterkast uitgebreid dient te worden met een

aardlekschakelaar dan wordt deze uitbreiding apart berekend en achteraf aan u
doorbelast, zie verdere omschrijving onder optie E 601.

Extra wandlichtpunt op constante stroom zonder
schakelaar en inbouwdoos
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder schakelaar en

inbouwdoos,
Dit wandlichtpunt wordt uitgevoerd als een losse pijp uit de muur zonder
afdekraampje.

Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven
op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.

Bestaand wandlichtpunt op constante stroom,
schakelaar vervalt
Het aanpassen van een bestaand schakelend wandlichtpunt naar een wandlichtpunt

op constante stroom.

Circa hoogte wordt opgenomen in de optietekening. Indien geen hoogte aangegeven
op standaard hoogte volgens TO uitvoeren.

Extra lichtschakelaar op bestaand lichtpunt

Lichtschakelaar aanpassen naar wisselschakelaar
(extra schakelaar)
Leveren en aanbrengen van een extra schakelaar, zodat het lichtpunt

geschakeld kan worden vanaf twee verschillende plaatsen (wisselschakelaar).

Wisselschakelaar aanpassen naar kruisschakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar, zodat het lichtpunt ~~ 77T
geschakeld kan worden vanaf drie i.p.v. twee verschillende plaatsen

(kruisschakelaar).

Bestaande lichtschakelaar aanpassen naar LED-dimmer
Het wijzigen van de standaard schakelaar naar universele dimmer (max 800W)
geschikt voor halogeen- en LED-lampen.

Pagina 8 van 15



Optielijst

Projectnr.
Omschrijving
Datum

Bedrijf
Bouwnummer

[:]E205

[JE 206

[ E 207

[:]E601

K001

[:]KOOZ

£ stam + De Koning Bouw

: 00715.3

: Strijp-S, Blok A1.3 bouwveld A, Eindhoven
1 6-1-2026

: Stam + De Koning Bouw bv

* Verdieping 6 t/m 12

Lichtschakelaar vervangen door bewegingssensor op
de wand incl. verplaatsen naar juiste posite
De bestaande lichtschakelaar wordt vervangen door een bewegingssensor.

U kunt bij uw kopersbegeleider de nieuwe positie van de sensor aangeven.

Extra plafondlichtpunt incl. extra schakelaar

Let op: Positie van het lichtpunt is altijd onder voorbehoud, de uiteindelijke” 77T
positie kan afwijken van de op tekening weergegeven positie i.v.m. de reeds

aanwezige installaties in de verdiepingsvloer.

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Let op: Positie van het lichtpunt is altijd onder voorbehoud, de uiteindelijke T
positie kan afwijken van de op tekening weergegeven positie i.v.m. de reeds

aanwezige installaties in de verdiepingsvloer.

Uitbreiden meterkast met een extra aardlekschakelaar
(230V16A)
Dit betreft de uitbreiding van de groepenkast met een 230V 16 aardlekschakelaar

zonder het vergroten van de groepenkast. Wanneer deze vergroot dient te worden,
wordt dit apart doorberekend.

Indien volgens berekening blijkt dat, vanwege de individuele aanpassingen in de
woning, de elektrische installatie op meer groepen moet worden aangesloten dan
is aangenomen, kan het nodig zijn om alsnog in een later stadium een extra
aardlekautomaat in de groepenkast aan te laten brengen. Deze berekening wordt
door de elektricien in een later stadium en nadat alle keuzes bekend zijn

gemaakt. Deze kosten zullen (later) aan u worden doorberekend.

Keuken standaard

Hierbij wordt de woning met de standaard keuken opgeleverd confoomde =~~~ 70T
0-tekening van ASWA Keukens.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.

Stelpost retour indien eigen keukenleverancier app. 2.4

tm114
Voor uw woning is een stelpost gereserveerd voor een keuken. Projectshowroom
ASWA Keukens verwerkt deze stelpost in hun offerte.

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een keukenleverancier naar
eigen keuze. U krijgt in dit geval de stelpost retour.

Alle aansluitpunten worden aangebracht op de standaard positie zoals
weergegeven op de O-tekening van ASWA Keukens.

Indien de aansluitpunten en vloerverwarmingszone volgens eigen
keukenleverancier aangepast dienen te worden, zie optie K250 voor verdere
uitleg.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.
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Stelpost retour indien eigen keukenleverancier app. 0.1,
11,12,23tm113en3.5tm115 .~~~
Voor uw woning is een stelpost gereserveerd voor een keuken. Projectshowroom

ASWA Keukens verwerkt deze stelpost in hun offerte.

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een keukenleverancier naar
eigen keuze. U krijgt in dit geval de stelpost retour.

Alle aansluitpunten worden aangebracht op de standaard positie zoals
weergegeven op de O-tekening van ASWA Keukens.

Indien de aansluitpunten en vloerverwarmingszone volgens eigen
keukenleverancier aangepast dienen te worden, zie optie K250 voor verdere
uitleg.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.

Stelpost retour indien eigen keukenleverancier app. 1.3,
34tm11t1en22tmm1.2
Voor uw woning is een stelpost gereserveerd voor een keuken. Projectshowroom

ASWA Keukens verwerkt deze stelpost in hun offerte.

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een keukenleverancier naar
eigen keuze. U krijgt in dit geval de stelpost retour.

Alle aansluitpunten worden aangebracht op de standaard positie zoals
weergegeven op de O-tekening van ASWA Keukens.

Indien de aansluitpunten en vloerverwarmingszone volgens eigen
keukenleverancier aangepast dienen te worden, zie optie K250 voor verdere
uitleg.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.

Stelpost retour indien eigen keukenleverancier app.
121,12.2en123
Voor uw woning is een stelpost gereserveerd voor een keuken. Projectshowroom

ASWA Keukens verwerkt deze stelpost in hun offerte.

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een keukenleverancier naar
eigen keuze. U krijgt in dit geval de stelpost retour.

Alle aansluitpunten worden aangebracht op de standaard positie zoals
weergegeven op de O-tekening van ASWA Keukens.

Indien de aansluitpunten en vloerverwarmingszone volgens eigen
keukenleverancier aangepast dienen te worden, zie optie K250 voor verdere
uitleg.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.

Keuken volgens de offerte projectshowroom

Uw keuken wordt gerealiseerd conform de orderbevestiging van ASWA Keukens. 77T
Aangezien de keuken na de oplevering wordt geplaatst zal de betaling en
oplevering van de keuken rechtstreeks tussen u en ASWA Keukens gebeuren. De
stelpost van de keuken wordt met u verrekend door ASWA Keukens en is terug te
vinden in de keukenofferte.

ASWA Keukens voorziet ons van een nieuwe installatietekening. Het leidingwerk
wordt (indien van toepassing) aangepast aan de nieuwe keukenindeling.

Voor alle eventuele verplaatsingen en extra voorzieningen worden de prijzen
berekend zoals vermeld in de meerwerklijst. De keukenopstelling wordt
schematisch overgenomen op de meerwerktekening.

De keuken zal na oplevering worden geplaatst.
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Codrdinatiekosten aanpassen leidingwerk en elektra
conform eigen keukenleverancier
Heeft u gekozen voor een eigen keukenleverancier, dan heeft u de mogelijkheid

om het leidingwerk en/of elektra alvast op de juiste posities te laten
aanleggen.

In dit geval dient u een overzichtelijke keukentekening die voldoet aan de door
ons gestelde eisen, zoals benoemd in het document "Keuken via derden" te
overhandigen. Hierop staan onder andere de volgende gegevens:

- boven-, voor,- en zijaanzichten keuken met maatvoeringen;
- leidingschema met aansluitwaardes;
- maatvoeringen van de aansluitpunten;

Uw gewenste opstelling wordt gecontroleerd op uitvoerbaarheid. Voor alle
eventuele verplaatsingen en extra voorzieningen worden de prijzen berekend
zoals vermeld in de meerwerklijst.

Minderwerkverklaring Woningborg

Deze optie wordt voor u aan de optielijst toegevoegd, omdat u heeft gekozen T
voor een of meerdere opties waarop de minderwerkverklaring van Woningborg van

toepassing is.

In de minderwerkverklaring die toegespitst is op uw woningen en wordt opgesteld

door de kopersbegeleider is in te zien op welke onderdelen deze

minderwerkverklaring van toepassing is.

U zult naast deze optie in uw opdrachtbevestiging de minderwerkverklaring die

toegespitst is op de opties in uw woning inclusief bijlagen ter ondertekening

toegezonden krijgen.

Te nemen maatregelen bij opties t.b.v. BENG-

berekening

Het Bbl bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid, milieu en installaties. Alle bouwwerken moeten aan die
voorschriften voldoen. Per 1 januari 2021 zijn er een aantal veranderingen
doorgevoerd in het Bbl. Zo geldt dat voor alle nieuwbouwprojecten
vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor BENG (bijna energie
neutrale gebouwen) om het energiegebruik en de kans op
temperatuuroverschrijding te beperken.

Deze bepalingsmethode voor BENG, de zogeheten BENG-energieprestatieberekening,
bepaalt de energieprestatie van het appartement (hierna kortweg “de woning”).
Hiermee is de voorgaande energieprestatiecoéfficient (EPC), een berekening die

de gebouweigenschappen berekende, vervangen. De BENG-berekening is een
indicator voor (bijna) energieneutrale gebouwen en deze sluit beter aan bij de
toepasselijke Europese normen.

Met de BENG-berekening en -indicator wordt de energiezuinigheid van een
nieuwbouwwoning bepaald. Dit gebeurt op basis van de eigenschappen, zoals
vermeld op de verkooptekening van de woning, inclusief de installaties
uitgaande van standaard gebruikersgedrag.

Voorheen was het voldoende om aan te tonen dat de standaard woning - zonder
rekening te houden met koperopties zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de
spoelbak in de keuken of wijziging van installaties - bij de aanvraag van de
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omgevingsvergunning voldeed aan de gestelde eisen. Dat werd beoordeeld op basis
van de tekeningen. Tegenwoordig moet een nieuwbouwwoning bij de oplevering aan
de koper voldoen aan de nieuw gestelde BENG-eisen, met inachtneming van de
daadwerkelijk gekozen en gerealiseerde koperopties. Dit betekent concreet dat
wijzigingen, in of aan de woning ten opzichte van de standaardwoning als

vergund, invloed kunnen hebben op de BENG-berekening. Deze berekeningen worden
gemaakt door een externe gecertificeerde EnergiePrestatie Adviseur.

Het is voor ons niet mogelijk op voorhand een (prijs-)indicatie af te geven

voor de mogelijk benodigde maatregelen waardoor de woning bij oplevering zal
voldoen aan BENG. Op basis van de gekozen koperopties zullen wij te zijner tijd

een nieuwe BENG-berekening (moeten) maken. Uit deze geactualiseerde berekening
zal blijken welke eventueel aanvullende voorzieningen, naar aanleiding van de
gekozen koperopties, noodzakelijk zijn voor de woning. De kosten voor het maken
van de nieuwe berekening zullen wij conform de door ons te verstrekken
kostenopgave aan u doorberekenen. Voor de eventueel aanvullende voorzieningen,
welke als gevolg van koperopties nodig zijn om te blijven voldoen aan BENG, zal
eveneens een kostenopgave worden gemaakt.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de mogelijkheid bestaat dat het realiseren

van bepaalde combinaties van koperopties niet mogelijk is, zonder compenserende
maatregelen of voorzieningen te treffen. Wij zullen immers bij oplevering

moeten voldoen aan het Bbl en de eisen omtrent BENG.

In sommige gevallen zal de conclusie zijn dat het niet mogelijk is om
aanvullende maatregelen te treffen waardoor de gewenste optie niet mogelijk is.
U kunt hierbij denken aan de beperkte ruimte op het dak ten aanzien van het
plaatsen van bijvoorbeeld (extra) PV panelen, een te hoge energiebehoefte in
relatie tot de afmeting van de woning, het niet meer kunnen wijzigen van het
gevelontwerp of materialisatie etc. Spijtig genoeg zullen wij in dergelijke
gevallen moeten concluderen dat een door u gewenste individuele optie niet
mogelijk is om uit te voeren.
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Vervallen garantie installaties bij werkzaamheden door
derden
Op uw appartement is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van

toepassing. Bij de oplevering wordt uw woning opgeleverd met goede werkende
systemen, water- en elektra installaties etc. in overeenstemming met deze
regeling.

Als na de oplevering in eigen beheer aanpassingen of anderszins werkzaamheden
worden uitgevoerd aan de woning en meer concreet ook aan de installaties worden
uitgevoerd:

* Vervallen in beginsel de door onze leverancier of onderaannemer ter zake
verstrekte garanties en kunt u dus mogelijk geen herstel door ons meer

vorderen, en

* Bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken die als gevolg

van de door derden uitgevoerde werkzaamheden en gedane aanpassingen.
Bovendien dient u er rekening mee te houden dat dan ook de garantie conform
voornoemde regeling vervalt omdat geen aanspraak op garanties kan worden
gemaakt en/of op werkzaamheden die niet onder onze verantwoordelijkheid zijn
uitgevoerd alsmede gebreken en/of schaden die dientengevolge ontstaan.

Bijvoorbeeld: De intercomcentrale wordt bij oplevering werkend opgeleverd. Als
deze vervolgens ten behoeve van het laten stucen van de woning van de wand
worden gehaald dient u deze ook weer zelf terug te laten plaatsen en vervalt de
garantie voor de intercomcentrale. Mocht de centrale na terugplaatsing niet
meer werken dan dient u voor eigen rekening zorg te (laten) dragen voor herstel.

Sanitair basis
Het sanitair en leidingwerk zal standaard worden opgeleverd conform O-tekening.

Sanitair conform offerte projectshowroom Boons BV
Het sanitair zal worden gerealiseerd zoals bij de sanitairshowroom
overeengekomen.

Tegelwerk volgens opgave projectshowroom Wuyts BV
Leveren en aanbrengen van tegelwerk door projectshowroom.
Het totaalbedrag van de offerte zal zodra deze definitief is hier
worden ingevuld.

Pas na controle door de aannemer kan de door u ondertekende offerte als akkoord
worden beschouwd. Zonder goedkeuring door de aannemer kunnen aan de offerte van
de tegelshowroom geen rechten worden ontleend.

Leidingwerk spoelbak verplaatsen <1m
Verplaatsen van de standaard warm-, koudwater aansluiting en
gootsteenafvoer in de keuken <1m.

Let op: aan het toevoegen/aanpassen van de toevoer en afvoer zijn eisen
gesteld. Uw kopersbegeleider kan u vertellen over de (on)mogelijkheden.
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Leidingwerk spoelbak verplaatsen >1m
Verplaatsen van de standaard warm-, koudwater aansluiting en
gootsteenafvoer in de keuken >1m.

Let op: aan het toevoegen/aanpassen van de toevoer en afvoer zijn eisen
gesteld. Uw kopersbegeleider kan u vertellen over de (on)mogelijkheden.

Kraan en afvoer voor vaatwasser niet naast spoelbak

Het aanbrengen van een koudwateraansluiting voor de vaatwasser inclusief ~~~~~ 77T
beluchterkraan gemonteerd op een muurplaat en een afgedopte vuilwaterafvoer

elders in de keuken (max. 3m vanaf spoelbak)

Let op: aan het toevoegen/aanpassen van de afvoer zijn eisen gesteld. Uw
kopersbegeleider kan u vertellen over de (on)mogelijkheden.

Extra kraan en afvoer voor koelkast of stoomoven

Het aanbrengen van een koudwateraansluiting met stopkraan,
gemonteerd op een muurplaat inclusief een afgedopte
vuilwaterafvoer voor koelkast en/of stoomoven (max. 3m vanaf
spoelbak).

Let op: aan het toevoegen/aanpassen van de afvoer zijn eisen gesteld. Uw
kopersbegeleider kan u vertellen over de (on)mogelijkheden.

Extra kraan voor koelkast, koffiecenter of stoomoven

Het aanbrengen van een koudwateraansluiting met stopkraan,
gemonteerd op een muurplaat, voor een koelkast, koffiecenter en/of
stoomoven (max. 3m vanaf spoelbak).

Extra aansluiting afvoer door middel van een T-stuk op
de bestaande leidng
Het realiseren van een extra afvoermogelijkheid op de afvoer van de wasmachine

door middel van een T-stuk voor het afvoeren van condenswater van een
condensdroger.

Let op: aan het toevoegen/aanpassen van de afvoer zijn eisen gesteld. Uw
kopersbegeleider kan u vertellen over de (on)mogelijkheden.

Aanpassen legpatroon vloerverwarming per zone

Het aanpassen van de vioerverwarming. Denk hierbij aan het verleggenvande 77T
vloerverwarming in de keuken doordat u een andere positie of een
indelingswijziging van de keuken kiest, of bijvoorbeeld ter plaatse van een

door u na oplevering aan te brengen taatsdeur. Let op: in dit geval dient er

door u een technische omschrijving/tekening incl. maatvoering aangeleverd te
worden, zodat de vloerverwarmingszone op de juiste manier aangelegd kan worden.
Deze optie is verplicht wanneer u kiest voor het aanpassen van uw

keukenopstelling om te voorkomen dat de warmteafgifte niet juist functioneert.

De warmtecapaciteit en dus het aantal meter slang in de vloer verandert niet,

deze zal enkel niet in deze zone aangebracht worden.
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Handtekening koper(s):

Op de standaard koperskeuzelijst en offerte zijn onze algemene voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.
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